



# COMUNE DI BARETE

## Provincia di L'Aquila

**Committente** **COMUNE DI BARETE**

**Indirizzo**

**Progetto:**

Programma unitario di intervento per le aree del terremoto 2009 e 2016. Interventi a valere sul fondo complementare al PNRR e sui fondi sisma 2009 e 2016.

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA E CARATTERIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DEI BORGHI DI BARETE, SENZANO, TARIGNANO, S.SABINO, BASANELLO, TEORA E COLLI.

CUP: C57H21008160001 CIG: 9046577F7E

**Oggetto:**

SERIE **ALLEGATI**



*Sede legale*  
vico Stretto, 1  
64046 PIETRACAMELA (TE)

*Sede operativa*  
via Carlo Forti, 24  
64100 TERAMO (TE)

p.IVA IT01905130678  
Tel. 0861 244606

**Tavola:**

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

**Tecnici**

COORDINAMENTO

**Ing. Luigi Di Paolo**

PROGETTO EDILIZIO

**Arch. Emilio Corsaro**

**Geom. Fabrizio Pompili**

COORDINAMENTO SICUREZZA

**Geom. Fabrizio Pompili**

COLLABORATORI (PARTE ECONOMICA)

**Dott. Marco D'Innocenzo**

Revisione	Data	Aggiornamento	Redatto	Verificato-approvato
0	Giugno 2022			

LIVELLO  
ESECUTIVO

**Tavola 03**

ID progetto:

Data:  
Giugno 2022

**Scala**



## QTE INTERVENTI NEL COMUNE DI BARETE (AQ)

<b>A -Lavori</b>	
A.1 - Lavori a misura Interventi A - B -C	823.044,22 €
A.1.1 -di cui oneri della Sicurezza	9.682,08 €
A.2 - Costi per la sicurezza - PSC	9.765,37 €
<b>TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)</b>	<b>832.809,59 €</b>
<b>B1 -Spese Tecniche</b>	
Progetto di Fattibilità	10.755,00 €
Progetto Definitivo	14.340,00 €
Progetto Esecutivo	10.755,00 €
Coor. della sicurezza fase prog.	7.170,00 €
Direzione Lavori	17.925,00 €
Coor. della sicurezza fase real.	7.170,00 €
Collaudi Tecnici ed Amministrativi	3.585,00 €
	<b>Subtotale</b> 71.700,00 €
Somme afferenti art.29 D.L. 144/2020 – Aggiornamento spese tecniche	11.580,95 €
	<b>Totale</b> 83.280,95 €
<b>B2 - Imprevisti/ Accantonamenti/Spese Generali</b>	
Imprevisti	49.919,23 €
Indagini geologiche	8.000,00 €
Espropri	1.858,61 €
Spese di pubblicità notifiche ANAC	5.000,00 €
Spese per Commissioni Giudicatrici (IVA INCLUSA)	4.000,00 €
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113	7.893,02 €
Supporto al RUP	7.893,02 €
	<b>Totale</b> 84.563,87 €
<b>B3 -Imposta su Valore Aggiunto (IVA) - Oneri</b>	
IVA Su Lavori 10%	82.304,42 €
IVA Su Oneri della sicurezza	976,54 €
IVA Su Spese Tecniche 22%	19.054,67 €
Iva su indagini	1.760,00 €
Iva Lavori su imprevisti	5.177,78 €
Contributo previdenziale (4%) su spese Tecniche	3.331,20 €
	<b>Totale</b> 112.604,61€
<b>Totale (B) somme a disposizione B1+B2+B3</b>	<b>280.449,43 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B</b>	<b>1.113.259,02 €</b>