



# COMUNE DI BARETE

Oggetto: Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai sensi del DL n.59/2021 sub misurs A.2.1

**"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI II° LIVELLO DELL'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI BARETE"**

Committente: **COMUNE DI BARETE** Piazza del Duomo 1 - 67010 Barete (AQ)

Progetto:

Arch. Valerio Zaccagno  
Via Pratola Peligna 2 - 67100 L'Aquila  
Tel. : 333 3068332  
Mail: valerio.zaccagno@stecservizi.com  
valerio.zaccagno@archiworldpec.it

STUDIO TECNICO

**ST&C** SERVIZI TECNICI  
E CONSULENZA

**PROGETTAZIONE - GARE - IMPIANTI TECNOLOGICI  
ENERGIA - SICUREZZA CANTIERI**

## PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

**QUADRO ECONOMICO**

**1.ELG.  
0.06**

Data: 28/02/2022

Revisione : 1

File:

Scala: -

Il progettista:



Autorizzazioni:

**COMUNE DI BARETE (AQ)**  
**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

**Intervento di riqualificazione energetica di II° livello dell'edificio sede del Comune di Barete**

**A) LAVORI**

Isolamento termico pareti disperdenti verticali	€ 39 929,95
Sostituzione infissi	€ 51 807,61
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ponteggio esterno)	€ 16 903,35
<b>A.1) Importo Totale dei Lavori</b>	<b>€ 108 640,91</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Spese Tecniche (Progettazione, CSP, CSE, DL, altri onorari)	€ 7 000,00
Contributo 4% C.N.P.A.I.A.	€ 280,00
Sommano	<b>€ 7 280,00</b>
Imprevisti ed arrotondamenti	<b>€ 945,00</b>
Incentivo per le funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2% importo lavori)	<b>€ 2 172,82</b>
IVA 10% sui lavori	<b>€ 10 864,09</b>
IVA 0% su spese tecniche (professionista in regime forfettario)	€ -
IVA 10% su Imprevisti ed arrotondamenti	<b>€ 94,50</b>
<b>B.1) totale somme a disposizione</b>	<b>€ 21 356,41</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A.1+B.1)</b>	<b>€ 129 997,32</b>
<b>Arrotondamento</b>	<b>€ 2,68</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 130 000,00</b>