



COMUNE DI BARETE
PROVINCIA DI L'AQUILA

INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PIANO NAZIONALE PER GLI
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR, AI SENSI DEL DL N.59/2021 - SUB-MISURA A.3.3C

**INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DEL CAMPO SPORTIVO"**

CUP:C57H21009200001 - CIG:9046642525

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Barete (AQ)

Fig. 9 - part. 51-52-53-54-55-56-69-70

Committente:

COMUNE DI BARETE

Responsabile Unico del Procedimento:

ING. TIZIANO DI BENEDETTO

Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità,
C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

ING. SILVIA CALVISI

Via Antinori, 14 - 67100 L'Aquila

e-mail: ing.silviacalvisi@gmail.com

PEC: silvia.calvisi@ingpec.eu

P.IVA 01803840667

elaborato n.:

Q.E.

oggetto elaborato:

Quadro tecnico economico

scala:

data:

OTTOBRE 2022

aggiornamenti:

AGG.01

RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO:

Intervento di "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CAMPO SPORTIVO"

CUP: C57H21009200001 - CIG: 906642525

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) SOMME A BASE DI APPALTO			
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
1) importo dei lavori a base d'asta		€	296 299,62
<i>importo dei lavori</i>	€		307 229,75
<i>di cui oneri della sicurezza diretti</i>	€		10930,13
2) costi e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	15 883,34
<i>di cui oneri della sicurezza diretti</i>	€		10 930,13
<i>di cui costi sicurezza indiretti (da PSC)</i>	€		4 953,21
3) forniture		€	23 166,04
TOTALE PARZIALE QUADRO A			€ 335 349,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) SPESE TECNICHE			
Indagini		€	1 510,08
Relazione geologica		€	2 541,85
<i>imponibile</i>	€		2 444,09
<i>cassa previdenziale (4%)</i>	€		97,76
Progettazione, D.L., sicurezza, verifiche		€	52 370,48
a) Rilievi	€		456,68
b) Progettazione definitiva esecutiva e studio di fattibilità	€		12 787,06
c) supporto al RUP	€		0,00
d) verifica del progetto (art.26 d.lgs 50/2016)	€		0,00
e) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€		1 826,72
<i>totale imponibile</i>	€		15 070,46
<i>cassa previdenziale (4%)</i>	€		602,82
f) Direzione lavori	€		11 143,01
g) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€		4 566,81
h) Certificato di regolare esecuzione			730,69
<i>totale imponibile</i>	€		16 440,51
<i>cassa previdenziale (4%)</i>	€		657,62
i) somme afferenti all'art. 29 del D.L. 144/2022			
<i>imponibile</i>	€		18 845,26
<i>cassa previdenziale (4%)</i>	€		753,81
Collaudo statico		€	4 204,58
<i>imponibile</i>	€		4 042,86
<i>cassa previdenziale(4%)</i>	€		161,71
TOTALE			€ 60 626,99
B.2) IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI			
Imprevisti (max 10) - IVA inclusa		€	3 125,72
Art.113 D.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)		€	6 706,98
spese notifiche ANAC		€	250,00
TOTALE			€ 10 082,70
B.3) IVA/ONERI			
IVA sui lavori (10%)		€	29 629,96
IVA su oneri sicurezza (10%)		€	1 588,33
IVA su forniture e servizi (22%)		€	5 096,53
IVA su ir spese tecniche (comprensive di indagini) (22%)		€	13 337,94
TOTALE			€ 49 652,76
TOTALE PARZIALE QUADRO B			€ 120 362,45
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)			€ 455 711,45